

令和5年度発掘調査支援業務委託発注予定一覧

令和5年7月25日現在

遺跡名	所在地	調査期間	調査種別	調査面積	公告予定時期	入札予定時期
荒工遺跡 東大平遺跡	沼津市中沢田 沼津市東沢田	荒工遺跡 7月～3月 東大平遺跡 7月～12月のう ち4か月程度	本調査	2,000 m <sup>2</sup> 600 m <sup>2</sup>	5月30日	6月14日
敷根石丁場	下田市敷根	11月～2月	測量調査	120,000 m <sup>2</sup>	8月18日(予定)	9月4日(予定)
山口遺跡	賀茂郡松崎町岩科南側	10月～2月	本調査	343 m <sup>2</sup>	8月18日(予定)	9月4日(予定)
吉祥寺廃寺	伊豆の国市南江間	8月～12月のう ち4か月程度	本調査	340 m <sup>2</sup>	7月18日	8月2日
曲金北遺跡	静岡市駿河区 東静岡二丁目	8月～3月	本調査	876 m <sup>2</sup>	8月4日(予定)	8月23日(予定)
川合遺跡	静岡市葵区川合	10月～2月	本調査	720 m <sup>2</sup>	8月18日(予定)	9月4日(予定)
大門遺跡・大門Ⅲ遺跡	袋井市大門	7月～2月	本調査	大門遺跡：567 m <sup>2</sup> 大門Ⅲ遺跡：545 m <sup>2</sup>	5月30日	6月14日

変更遺跡は網掛け部分

※この表は現時点での発注見通しであり、今後の調整等により、追加や変更が生じることがあります。